

## Tarjousten vertailutaulukko - 3976/02.08.00/2023 / Isopalon tien länsiosan ja sen sivukatu j en saneerauksen suunnittelu

### Hankinnan kohde

|  |  | FCG Finnish Consulting Group Oy | Infrasuunnittelu Oy<br>Isopalon tien länsiosan ja sen sivukatu j en saneerauksen suunnittelu, Tornio | Ramboll Finland Oy           | Sweco Finland Oy<br>Isopalon tien länsiosan ja sen sivukatu j en saneeraussuunnittelu |
|--|--|---------------------------------|--|------------------------------|---|
|  |  | Annettu tieto                   | Annettu tieto  | Annettu tieto                | Annettu tieto   |
| Kokonaishinta (ALV 0%) suunnittelutyölle   |  | 42900,00 EUR / Kokonaishinta    | 44500,00 EUR / Kokonaishinta   | 35800,00 EUR / Kokonaishinta | 47695,00 EUR / Kokonaishinta  |
| Hinta on ilmoitettu ALV 0  |  | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä                        | Kyllä   |
| Veloituksen perustuessa kokonaishintaan siihen sisältyy myös matkakustannukset ja matka-ajan veloitukset.  |  | Kyllä                           | Kyllä  | Ei                           | Kyllä   |
| Tilaa ja korvaa konsultille vain sellaisten työmatkojen matka-, majoitus- ja päivärahakulu j en kustannukset, joista on etukäteen sovittu.   |  | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä                        | Kyllä   |
| Hintaan sisältyy viisi (5) työmaakokousta, jotka voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin.  |  | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä                        | Kyllä   |
| Muista KSE:n kohtien 5.4-5.5 erityisistä korvauksista ja kuluista ei makseta erillistä korvausta   |  | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä                        | Kyllä   |
| Tilaa ja korvaa kulut konsultin laatimien piirustusten ja asiakirjojen tavanomaisesta k opioinnista ja kopioiden lähettämistä. Konsultin on noudatettava tilaa ja k opioinnista antamia ohjeita. |  | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä                        | Kyllä   |
| KSE:n kohdassa 5.7.1 esitetty j en palkkojen, sosiaali- tai muiden kustannusten muutokset eivät vaikuta kokonaishintaan  |  | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä                        | Kyllä   |

## Vertailun yhteenveto

|                               |             | FCG Finnish Consulting Group Oy |         | Infrasuunnittelu Oy<br>Isopalon tien länsiosan ja sen sivukatu-<br>jen saneerauksen suunnittelu, Tornio |         | Ramboll Finland Oy  |         | Sweco Finland Oy<br>Isopalon tien länsiosan ja sen sivukatu-<br>jen saneeraussuunnittelu |         |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|---------|---|---------|---------------------|---------|--|---------|
|                               | Max pisteet | Annettu tieto                   | Pisteet | Annettu tieto   | Pisteet | Annettu tieto       | Pisteet | Annettu tieto  | Pisteet |
| <b>Kokonaishinta yhteensä</b> |             | <b>42900,00 EUR</b>             |         | <b>44500,00 EUR</b>   |         | <b>35800,00 EUR</b> |         | <b>47695,00 EUR</b>  |         |
| <b>Sijoitus</b>               |             | <b>2.</b>                       |         | <b>3.</b>   |         | <b>1.</b>           |         | <b>4.</b>  |         |
| <b>Valittu</b>                |             | <b>Ei</b>                       |         | <b>Ei</b>   |         | <b>Kyllä</b>        |         | <b>Ei</b>  |         |

## Soveltuvuusvaatimukset

|   | FCG Finnish Consulting Group Oy  | Infrasuunnittelu Oy<br>Isopalon tien länsiosan ja sen sivukatujen saneerauksen suunnittelu, Tornio                           | Ramboll Finland Oy  | Sweco Finland Oy<br>Isopalon tien länsiosan ja sen sivukatujen saneeraussuunnittelu |
|---|--|--|---|---|
|   | Annettu tieto  | Annettu tieto  | Annettu tieto   | Annettu tieto   |
| <b>Tarjoaja sitoutuu täyttämään Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet</b>  | Kyllä  | Kyllä  | Kyllä   | Kyllä   |
| <b>Kaupparekisteriote</b>   | Luotettava_Kumppani_ raportti_25112023.pdf   | FIN_1949720-5_Luotettava_Kumppani_ raportti_2023-11-07.pdf   | RFI_Kauppareki steriote_FI.pdf  | Kaupparekisteriote_Sweco_Finland_2023-08-01.pdf                                     |
| <b>Todistus maksetuista veroista</b>  | Luotettava_Kumppani_ raportti_25112023.pdf   | FIN_1949720-5_Luotettava_Kumppani_ raportti_2023-11-07.pdf   | RFI_Verovelkat odistus_FI.pdf   | Sweco Finland Oy_2661738-3_Luotettava_Kumppani_ raportti_2023-11-03 1 1.pdf         |
| <b>Eläkevakuutustiedot</b>  | Luotettava_Kumppani_ raportti_25112023.pdf   | FIN_1949720-5_Luotettava_Kumppani_ raportti_2023-11-07.pdf   | RFI_TyEL_Vakuutus todistus_FI.pdf   | Sweco Finland Oy_2661738-3_Luotettava_Kumppani_ raportti_2023-11-03 1 1.pdf         |
| <b>Sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot</b>   | Luotettava_Kumppani_ raportti_25112023.pdf   | FIN_1949720-5_Luotettava_Kumppani_ raportti_2023-11-07.pdf   | RFI_SKOL_ tes_ t odistus_FI.pdf   | Sweco Finland Oy_2661738-3_Luotettava_Kumppani_ raportti_2023-11-03 1 1.pdf         |
| <b>Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä</b>   | Luotettava_Kumppani_ raportti_25112023.pdf   | FIN_1949720-5_Luotettava_Kumppani_ raportti_2023-11-07.pdf   | RFI_Todistus_Työterveyshuollosta_FI.pdf   | Sweco Finland Oy_2661738-3_Luotettava_Kumppani_ raportti_2023-11-03 1 1.pdf         |
| <b>Tarjousliite</b>   | Tarjous_Tornio Isopalon tie ja sen sivukatujen suunnittelu_FCG .pdf  | Yritysreffit_2020_2023.pdf<br>Tarjous_Iso palontie.pdf<br>CV_Projektipääl ikkös_10_23.pdf                                    | Tarjouskirje_Isopalon tien alue_.pdf  | Organisaatiokaavio.pdf  |
| <b>Tilinpäätöstiedot 2020, 2021 ja 2022</b>   | FCG tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2022.pdf<br>FCG-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2020 allekirjoitettu.pdf<br>FCG_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021_Allekirjoitettu.pdf | Infrasuunnittelu Oy TP2022 signed.pdf<br>Infrasuunnittelu Oy TP2021 signed.pdf<br>Tilinpäätös 2020 (Infrasuunnittelu Oy).pdf | Ramboll_Finland_Oy_allekirjoitettu_tilinpäätös_2020.pdf<br>Ramboll_Finland_Oy_allekirjoitettu_tilinpäätös_2021.pdf<br>Ramboll_Finland_Oy_allekirjoitettu_tilinpäätös_2022.pdf | Tilipaatos.pdf  |
| <b>KSE 2013 sopimusehdot.</b>   | Kyllä  | Kyllä  | Kyllä   | Kyllä   |
| <b>Tilaaaja voi tarjousten vastaanottamisen jälkeen neuvotella yhden, tai kaikkien tarjoajien kanssa työn sisällön vaatimuksista. Tarjouksia voi sen jälkeen täydentää niiltä osin, ja lopullinen vertailu tehdään täydennysten ja niiden mahdollisesti aiheuttamien kustannusten perusteella. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden valita tarkoitukseen parhaimman vaihtoehdon.</b> | Kyllä  | Kyllä  | Kyllä   | Kyllä   |

|   | FCG Finnish Consulting Group Oy | Infrasuunnittelu Oy<br>Isopalon tien länsiosan ja sen sivukatujen saneerauksen suunnittelu, Tornio | Ramboll Finland Oy | Sweco Finland Oy<br>Isopalon tien länsiosan ja sen sivukatujen saneeraussuunnittelu |
|---|---------------------------------|--|--------------------|---|
|   | Annettu tieto                   | Annettu tieto  | Annettu tieto      | Annettu tieto   |
| Tarjoaja tutustuu kohteeseen omalla kustannuksellaan.   | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä              | Kyllä   |
| KSE:n kohdan 6.2.1. ensimmäisestä kappaleesta poiketen tilaajalla on oikeus käyttää, hyödyntää ja muuttaa toimeksiannon perusteella laadittua, kehitettyä tai muutoin syntynyttä aineistoa vapaasti sopimuksessa mainitussa kohteessa. Tilaajalla on oikeus luovuttaa toimeksiannon perusteella saamansa aineisto kohteen mukana, ylläpitoon ja käyttöön liittyviin toimintoihin tai sille, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät. Luovutuksensaajalle siirtyvät samat aineistoa koskevat oikeudet kuin Tilaajalla oli. | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä              | Kyllä   |
| Mahdollinen lisä- ja muutossuunnittelu korvataan ensisijaisesti sopimukseen liitettävien henkilöryhmittäin sovittujen aikaveloitusten mukaisesti. Lisä- ja muutossuunnittelutyötä on oikeutettu tilaamaan Tilaajan sopimuksessa ilmoittamat edustajat. Ennen Tilaajan tai valtuuttamansa edustajan kirjallista hyväksyntää suoritettujen lisä- ja muutossuunnittelun kustannukset jäävät konsultin vastattaviksi.   | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä              | Kyllä   |
| Työsuorituksen viivästyessä Tilaaja on oikeutettu saamaan suunnittelijalta viivästyssakkoa kokonaisveloituksesta laskien KSE 7.4 §:n mukaisesti suunnitelman valmistumisajankohdasta seuraavalta täydeltä työpäivältä ja enintään seuraavasti: Työsuorituksen viivästyminen, sakko 0,2% työpäivältä, kuitenkin enintään 10 % kokonaishinnasta.  | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä              | Kyllä   |
| Yksityiskohtaisesti sovittavista suunnitteluaiakatauluista viivästyminen: 0,2 % työpäivältä, kuitenkin enintään 10,0 %.   | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä              | Kyllä   |
| Tarjoajan tulee täyttää alla mainitut soveltuvuusvaatimukset.   | Kyllä                           | Kyllä  | Kyllä              | Kyllä   |

|   | FCG Finnish Consulting Group Oy   | Infrasuunnittelu Oy<br>Isopalon tien länsiosan ja sen sivukatujen saneerauksen suunnittelu, Tornio  | Ramboll Finland Oy                                   | Sweco Finland Oy<br>Isopalon tien länsiosan ja sen sivukatujen saneeraussuunnittelu                       |
|---|---|---|--|---|
|   | Annettu tieto   | Annettu tieto   | Annettu tieto  | Annettu tieto   |
| <b>Referenssi kohteet vastaavat laajuudeltaan ja vaatimukseltaan tarjottavaa suunnittelukohdetta.</b>   | Kyllä   | Kyllä   | Kyllä  | Kyllä   |
| <b>Tarjoajan soveltuvuusvaatimus: Referenssi kohde 1, arvo, paikkakunta, valmistumisvuosi.</b>  | Kittilän kunta, Rakkavaarantien länsiosan sekä Hissitien saneer aussyunnittelu katu ja vesihuolto v.2019- 2022. Arvo 43000 Eur. | Luoston Kantapäävaaran alueen sekä Metsävainiontien katujen yleissuunnittelu, katusuunnittelu ja rakennussuunnitelu sisältäen alueiden vesijohto- ja jätevesi ja hulevesisuunnittelut (Sodankylä). , 51 000€ ALV 0%, Valmistui 2023 | Jarrukadun alueen saneera us, 46 200 €, Tornio, 2022 | Opistontien saneeraus, 0 - 30000 €, Tornio, 2023  |
| <b>Tarjoajan soveltuvuusvaatimus: Referenssi kohde 2, arvo, paikkakunta, valmistumisvuosi.</b>  | Tornion kaupunki Kivirannan v. 2022 katujen saneeraussuunnittelu. Suunnittelu aika 2021-2022 Arvo 25000 eur.                    | Rautalammentien kävely- ja pyöräilyväylien katu- ja rakennussuunnittelu, ml. useiden ratkaisuvaihtoehtojen tarkastelut, hulevesisuunnittelu ja lisätyöt (Suonenjoki), 87 000 € ALV 0%, 2023   | Pitkäkankaan katujen saneeraus, 36 000 €, Oulu, 2022 | Pihlajasaaren ja Ruokarin alueen kunnallistekniset rakennussuunnitelmat, 50 000 - 100 000 €, Tornio, 2022 |
| <b>Referenssit eivät ole vanhempia, kuin kolme (3) vuotta.</b>  | Kyllä   | Kyllä   | Kyllä  | Kyllä   |
| <b>Tarjoajan vuosittainen kokonaisliikevaihto on vähintään kaksinkertainen toimeksiannon arvoon nähden. Vahvistetut tilinpäätöstiedot on annettava kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta (lataa tilinpäätöstiedot Tarjosliitteeksi)</b> | Kyllä   | Kyllä   | Kyllä  | Kyllä   |
| <b>Yrityksen luottoluokitus täyttää vähintään Rating Alfa - luokituksen A+ (tyydyttävä +) tason</b>   | Kyllä   | Kyllä   | Kyllä  | Kyllä   |
| <b>Hyväksytyn tarjouksen jälkeen tehdään sopimus, jossa käytetään tämän Tarjouspyynnön mukaisia ehtoja täsmennyksin.</b>  | Kyllä   | Kyllä   | Kyllä  | Kyllä   |