

Osa-alueen "Rajakartanon pihan muutostöiden ja sadevesiviemäroinnin urakka, pääurakka" vertailun yhteenveto

		Aavasaksan Sähkö Oy Ei tarjottu	Leikkiturva Oy Rajakartanon piha, Tornio	Maansiirtoliike Kyösti Kaihu Oy Rajakartanon pihan muutostyöt, sadevesiviemärointi ja valaistus, jaettu urakka	Paikallis-Sähkö Oy Rajakartanon pihan muutostyöt, sadevesiviemärointi ja valaistus, jaettu sähköurakka Paikallis-Sähkö Oy Ei tarjottu	Pihapalvelu Viippola Oy Kirjasto	Sähköpooli oy Rajakartano Pihavalaistus Ei tarjottu	sähköurakointi ja -suunnittelu liisanantti Oy Ei tarjottu	Tornion Rakennussora oy Rajakartano	Tornion Sähköapu Oy Rajakartano pihaalue Ei tarjottu
		Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Osa-alueen hinta yht.			246385,41 EUR	194824,00 EUR		179490,00 EUR			123800,00 EUR	
Sijointus			4.	3.		2.			1.	
Valittu		Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei

Osa-alueen "Rajakartanon pihan sähköurakka" vertailun yhteenveto

	Aavasaksan Sähkö Oy	Leikkiturva Oy Rajakartanon piha, Tornio Ei tarjottu	Maansiirtoliike Kyösti Kaihu Oy Rajakartanon pihan muutostyöt, sadevesiviemärointi ja valaistus, jaettu urakka Ei tarjottu	Paikallis-Sähkö Oy Rajakartanon pihan muutostyöt, sadevesiviemärointi ja valaistus, jaettu sähköurakka Paikallis-Sähkö Oy	Pihapalvelu Viippola Oy Kirjasto Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta	Sähköpooli oy Rajakartano Pihavalaistus	sähköurakointi ja -suunnittelu liisanantti Oy	Tornion Rakennussora oy Rajakartano Ei tarjottu	Tornion Sähköapu Oy Rajakartano pihaalue
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Osa-alueen hinta yht.	65663,29 EUR			59300,00 EUR		70000,00 EUR	62500,00 EUR		63940,00 EUR
Sijoitus	4.			1.		5.	2.		3.
Valittu	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei