

Tekninen johtaja

27.03.2025

§ 25/2025

Hankintapäätös Isopalon uuden päiväkodin rakenne-, pohjarakenne-, LVIA-, sähkö- ja akustiikkasuunnittelu

Päätöksentekijä Tekninen johtaja Kannala Markus

Esittelijä Hankintapäällikkö Sari Backman ja Kiinteistöpäällikkö Ulla-Maija Koskenranta

Esittely Hankintapalvelut on kilpailuttanut otsikon mukaiset suunnittelutyöt. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa numerolla 2025-154592. Kilpailutus on jaettu viiteen eri osaan suunnitteluohjelman mukaisesti. Menettely on ollut avoin ja vertailuperusteena on käytetty halvinta hintaa. Määräaikaan 24.3.2025 klo 10:00 mennessä saatiin 29 tarjousta. Täsmennyksiä pyydettiin kolmelta tarjoajalta ja vastaukset saatiin siten, että ne voitiin hyväksyä vertailuun. Yksi tarjoajista ilmoitti, ettei ole mukana vertailussa hinnoitteluvirheen vuoksi.

Vertailussa osa-aleille esitetään valittavaksi seuraavat toimijat erillisinä sopimuksina kokonaishankintahintaan **65 462,00 euroa (ALV 0%)**.

Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy (2629134-4)

- Isopalon päiväkodin rakennesuunnittelu 18 800,00 euroa

Taratest Oy (0939835-0)

- Geotekninen suunnittelu 13 282,00 euroa

Kuukasjärvi Oy Insinööritoimisto (0814138-5)

- LVI- ja rakennusautomaatiosuunnittelu 14 800,00 euroa

Elplan Finland Oy (2372004-3)

- Sähkösuunnittelu 12 780,00 euroa

Akukon Oy (0983772-0)

- Akustiikkasuunnittelu 5 800,00 euroa

Vertailutaulukko liitteenä.

Päätös Hyväksyn esityksen mukaisesti

Kannala Markus
Tekninen johtaja



Tekninen johtaja

27.03.2025

§ 25/2025

**Tiedoksiantopäivä
asianosaiselle**

Päätös lähetetty tiedoksi sähköisenä 27.3.2025

**Päätöksen julkaisupäivä
yleisessä tietoverkossa**

Jakelu

Teknisten palveluiden lautakunta
Suunnitteluinsinööri
Talous- ja hallintopäällikkö
Tarjoajat